



PS 34-01-11 ZST Staňkov, SZZ  
PS 33-01-22 Odb. Dolní Kamenice - Staňkov, TZZ  
PS 39-01-61 Stod - ZST Pasečnice, DOZ  
PS 39-01-71 Stod - ZST Pasečnice, balízy ETCS  
PS 39-01-72 Stod - st.hr. SRN, RBC  
PS 39-02-61 Stod - Domažlice, DOK a TK  
PS 39-02-62 Stod - Domažlice, úpravy stávajících TK, DK a HDOK  
PS 39-02-81 Stod - Domažlice, přenosový systém a datová síť  
PS 39-02-92 Stod - Domažlice, GSM-R

SO 33-10-01 Holýšov - Staňkov, železniční svršek  
SO 33-11-01 Holýšov - Staňkov, železniční spodek  
SO 39-14-01 Stod - Pasečnice, vstrojení trati  
SO 33-13-01 Holýšov - Staňkov, železniční přejezd P618 v ev. km 147,999  
SO 33-13-02 Holýšov - Staňkov, železniční přejezd P619 v ev. km 148,280  
SO 33-20-09 Holýšov - Staňkov, železniční most v km 139,4 (ev. km 147,667)  
SO 33-21-04 Holýšov - Staňkov, propustek v km 138,8 (ev. km 146,988)  
SO 33-21-05 Holýšov - Staňkov, propustek v km 138,9 (ev. km 147,143)  
SO 33-21-06 Holýšov - Staňkov, propustek v km 139,1 (ev. km 147,381)  
SO 33-21-07 Holýšov - Staňkov, propustek v km 140,1 (ev. km 148,351)  
SO 33-30-01 Holýšov - Staňkov, přeložky kabelů CETIN  
SO 33-30-28 Holýšov - Staňkov, přeložky kabelů nn CETIN v nkm 140,1  
SO 33-30-29 Holýšov - Staňkov, úpravy a přeložky vedení nn ČEZ okružní křižovatky ul. Domažlická a Husova  
SO 33-31-02 Holýšov - Staňkov, ochrana stávajících kanalizací v místě křižení s žel. trati  
SO 33-32-04 ZST Staňkov, ochrana vodovodu v km 140,100 (ul. Rašínova)  
SO 33-33-02 Holýšov - Staňkov, přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 139,476  
SO 33-33-03 Holýšov - Staňkov, opatření na STL plynovodu DN 100 v km 139,807  
SO 33-50-08 Holýšov - Staňkov, přístupová komunikace k BTS Ouhčov v km 138,850  
SO 33-50-11 Holýšov - Staňkov, přeložka III/1851 (ul. Vytuňská)  
SO 33-50-18 Holýšov - Staňkov, chodník podél III/1851 (ul. Vytuňská)  
SO 33-61-03 Holýšov - Staňkov, protihlukové stěny vlevo (Staňkov)  
SO 33-61-04 Holýšov - Staňkov, protihlukové stěny vpravo (Staňkov)  
SO 33-76-01 Holýšov - Staňkov, individuální protihluková opatření  
SO 33-78-01 Holýšov - Staňkov, demolice  
SO 33-79-01 Holýšov - Staňkov, oplocení  
SO 33-81-01 Holýšov - Staňkov, TV  
SO 33-86-04 Holýšov - Staňkov, Odb. Dolní Kamenice, venkovní rozvodny nn a osvětlení  
SO 33-86-05 Holýšov - Staňkov, Odb. Dolní Kamenice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů  
SO 33-86-06 Holýšov - Staňkov, přípojka nn pro BTS Ouhčov  
SO 33-87-01 Holýšov - Staňkov, ukolejení vodorovných konstrukcí ukolejení  
SO 39-92-01 Stod - Pasečnice, kácení  
SO 39-94-01 Stod - Pasečnice, rekultivace  
SO 39-96-01 Stod - Pasečnice, náhradní výsadba

Legenda:  
návrhovaný stav  
demolice  
provozní stav  
úprava zabezpečovacího zařízení  
úprava sdělovacího zařízení  
úprava silnoproudů  
úprava trakčního vedení  
trati doprava  
úprava vodoteče  
úprava vodovodu  
úprava kanalizace  
úprava plynovodu  
úprava meliorací  
stávající stav  
katastr nemovitostí  
hranice drážního pozemku  
ochranné pásmo dráhy stávající  
protihlukové stěny  
trati doprava  
stávající inženýrská síť  
zařízení staveniště  
obvod stavby

Název akce:  
MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN,  
3. STAVBA, ÚSEK STOD (MIMO) - DOMAŽLICE (VČETNĚ)

Číslo smlouvy: 18 243 201  
Projektový stupeň: DUR  
Datum: 12/2021  
Číslo částí: C.3  
Měřítko: 1:1000  
Počet příloh: 9 x A4  
Číslo přílohy: 2.009